


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA - MG						<div></div>	
MEMORIAL DE CALCULO							
Obra: Reforma da Praça - Rua Henrique Diniz - Ibertioga/MG							
Preço base: SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_MG_202405_Desoneradoo e 202401_Planilha_Precos_SETOP_Leste_COM_DESONERACAO							
Prazo de execução da obra 1 mês				DATA: 09/07/2024			
				BDI:	26,85%		
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	FÓRMULA/MEMÓRIA		
1.0	PLACA						
1.1	SINAPI	ED -28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UND	1,00	1 UNIDADE	
1.2	SETOP	ED-50163	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	m	193,20	ENTORNO DA PRAÇA RETIRADO EM AUTOCAD	
1.3	SETOP	ED-16348	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	1,00	1 UNIDADE	
1.4	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1,00	QUANTIDADE DE CONTAINERS	
1.5	SETOP	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	1,00	LOCAÇÃO DE 1 BANHEIRO DURANTE A EXECUÇÃO	
1.6	SETOP	ED-50150	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	1,00	LIGAÇÃO PARA POSSIBILITAR A REQUALIFICAÇÃO.	
1.7	SETOP	ED-16342	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	un	1,00	LIGAÇÃO PARA POSSIBILITAR A REQUALIFICAÇÃO.	
2.0	DEMOLIÇÕES						
2.1	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	88,58	ÁREA DE PISO DE CONCRETO, RETIRADA COM FERRAMENTA DE ÁREA NO AUTOCAD 88,58 M2	
2.3	SINAPI - I	RO-40114	RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DE TERRENO	M2	66,75	ÁREA DE GRAMADO RETIRADO DO AUTOCAD = 235,79 + 108,25 = 344,04M2	
2.4	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	RETIRADA DE TRONCOS, DEMOLIÇÃO DE BANCOS QUEBRADOS E ITENS QUE NÃO COMPÕEM O PROJETO	
2.5	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	5,00	Raízes das árvores da área de convivência da praça	
3.0	EXECUÇÃO DE PISO						
3.1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	13,22	ÁREA DE PISO DE CONCRETO NO ENTORNO DA PRAÇA RETIRADA DO AUTOCAD X ALTURA 88,14X0,15= 13,22 M3	
3.3	SINAPI	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	1	RAMPA DE ACESSO À PRAÇA	
3.4	SETOP	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	344,04	ÁREA DE PLANTIO - ÁREA DE GRAMA RETIRADA DO AUTOCAD 235,79+108,25 = 344,04 M2	

