
BDI: 26,85%

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

1.0 PLACA

1.1 SINAPI ED -28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 

(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 

DUAS (2) DEMÃOS

UND 1,00

1.2 SETOP ED-50163

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE 

(150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E 

MOVIMENTAÇÃO

m 80,24

1.3 SETOP ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS 

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 

INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 3,00

1.4 SETOP ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER
un 1,00

1.5 SETOP ED-50155
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) 

PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
mês 3,00

1.6 SETOP ED-50150
LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA
un 1,00

1.7 SETOP ED-16342 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER un 1,00

2.0 DEMOLIÇÕES

2.1 SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 65,58

2.3 SINAPI - I RO-40114 RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIIZAÇÃO DE TERRENO M2 66,75

2.4 SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00

2.5 SINAPI 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 

MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 1,00

SETOP RO-00213 Escalonamento de taludes de aterro m3 46,00

3.0 EXECUÇÃO DE PISO

3.1

SINAPI

94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 4,56

3.2
SINAPI

92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 93,82

3.3 SINAPI ED-51148
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA 

INDICATIVA, 02 DEMÃOS
U 2

ÁREA DE PASSEIO INTERTRAVADO RETIRADA DO AUTOCAD                                                                                        (48,24+45,58) = 

93,82 M2

ÁREA DE GRAMADO RETIRADO DO AUTOCAD = 45,67+16,08+5 = 66,75M2

Raízes das árvores da área de convivência da praça

ÁREA DE PISO DE CONCRETO, RETIRADA COM FERRAMENTA DE ÁREA NO AUTOCAD 65,58 M2 

1 UNIDADE

RETIRADA DE TRONCOS

RAMPA DE ACESSO À PRAÇA

1 UNIDADE

QUANTIDADE DE CONTAINERS

LIGAÇÃO PARA POSSIBILITAR A REQUALIFICAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA - MG

MEMORIAL DE CALCULO

FÓRMULA/MEMÓRIA 

ENTORNO DA PRAÇA: 13,04+1,45+19,93+2,09+5,45+11,23+27,05 = 

LOCAÇÃO DE 1  BANHEIRO DURANTE A EXECUÇÃO

LIGAÇÃO PARA POSSIBILITAR A REQUALIFICAÇÃO.

Obra: Reforma da Praça - Rua Padre Ebrahim - Ibertioga/MG

Preço base: SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_MG_202405_Desoneradoo e 202401_Planilha_Precos_SETOP_Leste_COM_DESONERACAO 

Prazo de execução da obra 3 meses DATA: 17/07/2024

ÀREA PREVISTA PARA CONTENÇÃO

ÁREA DE PISO DE CONCRETO NO ENTORNO DA PRAÇA RETIRADA DO AUTOCAD X ALTURA 45,62X0,1= 4,56 M3
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Obra: Reforma da Praça - Rua Padre Ebrahim - Ibertioga/MG

Preço base: SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_MG_202405_Desoneradoo e 202401_Planilha_Precos_SETOP_Leste_COM_DESONERACAO 

Prazo de execução da obra 3 meses DATA: 17/07/2024

3.4 SETOP ED-50437 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS m2 20,08

3.5 SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20 M M2 35,802

3.6 SINAPI 102073
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
M3 0,494

SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_07/2019
M3 6,099

SINAPI 92391
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022
M2 13,66

4.0 ALVENARIA 

4.1 SETOP ED-48196
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M² 11,65

4.2 SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 13,53

4.3 SINAPI 104249

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO 

DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

M2 13,53

4.4 SETOP ED-51110
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E 

TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO
m3 11,90

4.5 SETOP RO-00228 Apiloamento manual m2 21,82

4.6 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL m3 0,28

ÁREA DOS PARQUINHO X ESPESSURA DO LASTRO DE AREIA = 60,99*0,1 = 6,099 M³

PAREDE REALIZADA PARA PÁTIO SUPERIOR + PÚLPITO (6,21+4,28+2,67+2,28+3,29)*0,4 = 7,49 + 4,16 = 11,65M²

ÁREA DE PLANTIO - ÁREA DE GRAMA RETIRADA DO AUTOCAD     8,10+2,96+5,37+3,65 = 20,08 M2

(PERIMETRO DE MEIO-FIO  EXTERNO + CANTEIRO RETIRADO DO AUTOCAD) X SUPERFÍCIE A SER PINTADA  

5,45+19,93+1,45+10,55+1,96+4,15+1,7+3,25+7,87+9,66+10,41+9,51+8,64+7,88+0,75+0,75+5,64+2,33+0,57+0,57+6,32 = 119,34 

* 0,3 = 35,802

MASSA ÚNICA  REALIZADO EM PARTE APARENTE + PÚLPITO - COMPRIMENTO X MÉDIA DA ALTURA = 18,73*0,50 = 9,36 + 4,16 =  

13,53M²

ÁREA DE DEGRAUS MAIS LAJE X LARGURA = (0,447*2,00)=0,894

COMPRIMENTO X LARGURA DA VALA = 18,73*0,30+27*0,6= 21,82 M²

COMPRIMENTO X LARGURA DA VALA X ALTURA DO LASTRO = 18,73*0,30*0,05 = 0,28 M³

ESCAVAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PAREDE ESTRUTURAL + E ESCAVAÇÃO PARA FAZER A BASE DE RACHÃO PARA CONTENÇÃO 

SOLO-CIMENTO = (6,21*1,50+(4,28+2,67+2,28+3,29)*0,70)*0,30+(27*0,4*0,6)= 11,90 M³

CHAPISCO REALIZADO EM PARTE APARENTE + PÚLPITO - COMPRIMENTO X MÉDIA DA ALTURA = 18,73*0,50 = 9,36 + 4,16 = 

13,53M²

ÁREA DE PISOGRAMA = (5,24+4,21+4,21) = 13,66 M²
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Obra: Reforma da Praça - Rua Padre Ebrahim - Ibertioga/MG
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4.7 SETOP ED-50850
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, 

ESCORAMENTO E DESFORMA
M³ 2,25

4.8 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 14,05

4.9 SETOP ED-50842 PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA M³ 0,63

5.0 OUTROS

5.1 SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M 119,34

5.2 SETOP ED-48353 BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, L = 40 CM m 18,46

5.3 SETOP ED-50936 CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO M 3,00

5.4 SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 9,18

5.5 SETOP ED-29232
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU 

IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
M3xKM 55,35

5.6 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 33,41

5.7 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 62,50

5.8 SICRO 1513940 Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento M3 46,00

5.9 SICRO 4413993 Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas M2 46,00

5.10 SINAPI 102722
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL 

PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
M 27,00

5.11 SINAPI 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UNID. 14,00

5.12 SINAPI 96399
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 4,86

5.13 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL m3 1,62

5.14 Cotação Luminaria Poste Jardim Colonial Quadrado P7 Preto Unid 249

5.15 Cotação Muda de Rosa do deserto e/ou Minirosa e/ou Beigim Unid 55

R.T. - RESPONSÁVEL

Eng. Alessandra Silva de Paula Rosa CREA 252910

COMPRIMENTO DOS BANCOS PROJETADOS 1,49+2,73+2+1,5+4*2+2,74 = 18,46 M

BASE PARA CONTENÇÃO EM SOLO CIMENTO = 27 X 0,6 X 0,3 = 4,86M³

BASE PARA CONTENÇÃO EM SOLO CIMENTO = 27 X 0,6 X 0,1 = 1,62M³

TRANSPORTE DE MATERIAL = 43,55+6,099+5,42+0,28 = 

COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA DA VIGA = (18,73*0,2*0,20)+(18,73*0,4*0,20) = 2,25 M³

COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA DO PILAR = (1*0,2*0,2+0,5*0,3*0,2)*9= 0,63 M³

IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA SUPERIOR E ALVENARIA APARENTE = 18,73*0,75 = 14,05

METRAGEM CORRESPONDENTE A COBERTURA DA CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO = 8M X1M + 19M X 2M =46M² x 1 = 46M³

DRENO COM COMPRIMENTO IGUAL A 27 METROS

Mag Luiza: R$249,00 Mercado Livre: R$275,00 e R$309,00

55 mudas distribuidas na praça. 

METRAGEM CORRESPONDENTE A COBERTURA DA CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO = 8M X1M + 19M X 2M =46M²

UMA UNIDADE A CADA DOIS METROS

GUARDA CORPO PARTE SUPERIOR DA PRAÇA, BALIZADOR PARA ÁREA DE BRINQUEDOS E ÁREA DE ACADEMIA = 

2,32+2,47+1,45+1,34+1,14+1,14+1,58+1,71+3,03+3,03+10,41+8,64+5,64+2,33+6,32+9,95 = 62,50 M

10 % DA METRAGEM TOTAL DA PRAÇA

PERIMETRO DE MEIO-FIO  EXTERNO + CANTEIRO RETIRADO DO AUTOCAD  

5,45+19,93+1,45+10,55+1,96+4,15+1,7+3,25+7,87+9,66+10,41+9,51+8,64+7,88+0,75+0,75+5,64+2,33+0,57+0,57+6,32 = 119,34

MEDIDA RETIRADA EM PROJETO 1,5+1,5=3,00 M

RETIRADA DE ENTULHO: PISO DE CONCRETO E VEGETAÇÃO = (65,58+5)*0,1*1,3 = 9,18 M³


