
 

 

 
 

OBJETO/APELIDO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO . 
 

LocaL: Diversas ruas do municipio de acordo com os projetos.  
 

 
 
 

CADERNO DE ENCARGOS 
 
 

 
Com relação à documentação legal: 

 

A Contratada deverá providenciar a abertura da matrícula da obra junto ao 
INSS (matrícula CEI), e ao final da construção, providenciar a baixa e regularização da obra, ficando 
condicionado o “Recebimento Definitivo da Obra” somente após a entrega da CND (Certidão 
Negativa de Débitos) da obra; e ainda: 

 
– apresentar a relação de todos os funcionários contratados bem como seus 

respectivos registros em carteira profissional; 
 

– juntar em todas as solicitações de medições “as built” (no caso de alterações 
no projeto inicial), memórias de cálculo dos serviços executados e as guias de recolhimento do INSS – 
GFIP; 

 
Com relação à execução das obras: 

 

 
apresentar: 

Antes   da   assinatura   do Contrato   de Execução, a   Contratada   deverá 
 

- ART de Execução da obra quitada e assinada; 
- PLE elaborada   pela   Contratada,   a   qual   deverá   ser   rigorosamente 

executada; inclusive estando vinculada a esta a liberação do pagamento das medições. No caso de 
alteração da PLE pela Contratada, deverão ser apresentados também a atualização da memória de 
cálculo do levantamento dos quantitativos e cronograma físico-financeiro; 

 
A Contratada deverá fazer um relatório (Livro Diário de Obras) para o registro 

diário de todas as ocorrências da obra, mantendo-o na obra todos os dias deverá ser anotado os 
serviços, mão-de-obra (número de funcionários e cargos) e materiais empregados, e também 
qualquer fato referente à obra como, intempéries, mudanças, adaptações, todas as visitas realizadas 
a obra deverão ser anotadas, o fiscal deverá assinar juntamente com o engenheiro responsável pela 
obra diariamente o Livro Diário de Obras, deve ser feito em duas vias, e no dia seguinte deve ser 
entregue uma via ao fiscal da obra; 



 

 

 

A Contratada deverá manter na obra para consulta uma pasta com todos os 
projetos assinados, além dos projetos de uso diário dos funcionários durante toda a execução da 
obra; bem como este PROJETO BÁSICO na sua íntegra, inclusive com todos os anexos, que deverão 
ser rigorosamente obedecidos; 

 
Importante: 

 
Qualquer alteração ou adequação no projeto deverá previamente ser 

discutido com a fiscalização, para que em conjunto, seja tomada a melhor solução técnica que atenda 
à perfeita conclusão da obra. Estas alterações deverão ser devidamente justificadas; registradas com 
fotos, no diário de obra e nas “as built”; e realizada pela Contratada as devidas alterações no projeto 
e planilha orçamentária, bem como a apresentação de memória de cálculo dos quantitativos; sempre 
em acordo entre as partes. A Contratada deverá manter em lugar visível, a programação de execução 
da obra com o objetivo de que possa ser verificado o cumprimento de metas e o atendimento ao 
cronograma da obra. 

 
Para a execução dos serviços, a empresa contratada impreterivelmente terá 

que atender todas as NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE da 
legislação vigente; 

 
A obra está prevista para um período de execução de 06 (seis) meses em 

conformidade ao cronograma físico-financeiro; 
 
 

Importante: A Contratada, caso não consiga cumprir o prazo de execução 
contratado, deverá apresentar à Contratante, ofício justificando o atraso na execução da obra, bem 
como o prazo e o novo cronograma para a conclusão dos serviços restantes; considerando o prazo 
limite de até 10 (dez) dias antes do vencimento da data de vigência do respectivo contrato. 

 
Todos os serviços que comprovem as especificações de projeto, como 

testes de resistência dos materiais fornecidos e de , locações e nivelamentos serão de 
responsabilidade da Contratada. 

 
 

Importante: no caso de necessidade da realização de testes, os corpos de 
prova deverão ser retirados no canteiro de obras, conjuntamente entre Contratada e Contratante; e 
ainda, os custos da emissão dos respectivos custos, deverão ser arcados pela Contratada. 

 
O não cumprimento de qualquer destas determinações, implicará em 

advertência formal; caso haja mais de duas advertências será considerado como descumprimento 
contratual, implicando em multa ou dependendo da gravidade, o rompimento contratual. 



 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

- Placa de obra 
 

A Contratada deverá providenciar o fornecimento e colocação de 
fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada nº26, nas dimensões (1,50 x 
3,00)m, pintada ou adesivada, fixada em suporte de eucalipto autoclavado. 

 
A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização. Seu tamanho 
não deve ser menor que o das demais placas do empreendimento. 

 
A placa deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto 

à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 
 

Importante: 
 

Deverá ser obedecido na execução   o   novo   modelo   de   placas   de 
Obras: Fornecido pela a contratante. 

 
 

2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO 
 

Serviço a ser executado pela prefeitura municipal de Ibertioga. Demolição do 
pavimento em bloquetes sextavados da Avenida Bias Fortes. 

 

3 TRANSPORTE DE MATERIAL 

 
Serviço a ser executado pela prefeitura municipal de Ibertioga. Transporte dos 

bloquetes removidos da Av Bias Fortes até os locais de calçamento. 

 

4 – DRENAGEMPLUVIAL SUBTERRÂNEA 
 

4.1 – Serviço de implantação de tubos de concreto simples ponta e bolsa 
 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL, locais 

com baixo nível de interferência,  conforme locação de projeto. 
Preparo de fundo de vala através de nivelamento e compactação manual do 

fundo de vala (berço) com compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 



 

tempos, potência 4 CV, para assentamento dos tubos de concreto. 
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto para redes coletoras de 

águas pluviais, diâmetro de variável, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências, 
em conformidade a NBR-8890, serão assentados com as bolsas voltadas para montante em 
relação ao escoamento. 

 

 
1:3. 

As juntas deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 
 

Reaterrar com compactador de solos de percussão (soquete) com motor a 



 

gasolina 4 tempos, potência 4 CV, em camadas de no máximo 25cm. 
 
 

4.2 - Construção de poços de visita e inspeção retangular 
 

4.2.1 - ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 

- Pedreiro: responsável por preparar o fundo da cava, executar a laje de 
fundo, assentar as paredes de alvenaria, executar as cintas de amarração, revestir as paredes interna 
e externamente, executar as canaletas e almofadas no fundo do poço, assentar as peças pré- 
moldadas; 

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas; 
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocação das peças 

pré-moldadas com mais de 50kg; 
- Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro 

de brita no fundo da cava; 
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em 

uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 4.2 mm: composição utilizada para 
armação da laje de fundo do poço; 

- Armação de cinta de alvenaria estrutural: composição utilizada para a 
armação da cinta horizontal; - Armação vertical de alvenaria estrutural: composição utilizada para a 
armação dos locais com graute vertical; 

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: 
composição utilizada para a execução da cinta horizontal; 

- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composição utilizada para a 
execução dos locais com graute vertical; 

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execução da 
alvenaria do poço e almofada do fundo; 

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execução da cinta 
horizontal; 

- Argamassa traço   1:3   (cimento   e   areia),   preparo   mecânico:   para   o 
assentamento da alvenaria e das peças pré-moldadas e para o revestimento com reboco e das juntas; 

- Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco; 
- Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): 

utilizado para a concretagem da laje de fundo; 
- Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição 

utilizada para execução do módulo de ajuste para futura colocação da tampa (com 60 cm de 
diâmetro interno e 15 cm de altura); 

- Peça retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: 
composição utilizada para execução da laje de transição entre o balão do poço e o módulo de ajuste 
(furo circular com 60 cm de diâmetro e 15 cm de espessura); 

-Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo.– 
EQUIPAMENTO 

 
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 

hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, 
profundidade escavação máx. 4,37 m. 

 
 

 



 

4.2.2 – EXECUÇÃO 
 

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 
preparar o fundo com lastro de brita; 

- Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do poço e suas 
armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem; 

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto do balão do poço com 
argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de 
saída, até a altura da cinta horizontal; 

- Executar os reforços verticais com armadura e graute nos 4 cantos do balão; 
- Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, 

armadura e graute; 
- Concluída a alvenaria do balão do poço, revestir as paredes externa e 

internamente com chapisco e reboco e executar sobre a laje de fundo as canaletas e almofadas em 
argamassa; 

- Sobre o balão executado, posicionar a laje de transição pré-moldada com a 
retroescavadeira e assentá-la com argamassa; 

- Posicionar o módulo de ajuste com a retroescavadeira e assentá-lo com 
argamassa, deixando altura necessária para posterior colocação da tampa do poço. 

 
 

4.3 – Caixa Com Gralha simples retangular 
 

IMPORTANTE: 
 

Serviço deverá ser executado conforme projetos e detalhes anexos. 
 

4.4 – Boca/Ala para rede tubular 
 

Objetivo: 

Esta padronização tem como objetivo estabelecer as bases fundamentais para a 
construção adequada das Alas de Rede Tubular, bem como suas formas, dimensões e especificações 
técnicas.Definições: 

 

Ala de rede tubular é o dispositivo a ser executado na entrada e/ou saída das redes,  
com o objetivo de conduzir o fluxo no sentido de escoamento, evitando o processo erosivo a montante e a  
jusante. 

Aplicação: 
 

A ala de rede tubular, aqui padronizada, se aplica a todas as galerias de águas pluviais, a 
serem construídas. 

 

Especificações: 
 

A ala de rede tubular será sempre da forma padronizada, obedecendo ao desenho tipo 
constante dessa especificação (ver detalhamento em projeto anexo). 

 

 
Materiais: 

 

Concreto 



 

 
O concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água, em concreto 

estrutural, preparado em obra com betoneira, com Fck 20 MPa, inclusive lançamento e acabamento para as alas, e 
laje de fundo conforme dimensões de projeto. 

 

 
Cimento 

 

O cimento deve ser comum ou de alta resistência inicial e deverá satisfazer as NBR- 
5732/80 e NBR-5733/80, respectivamente. 

 
 

4.5 – Vala de infiltração: 
 

Abertura manual de cavas nas dimensões e locais de projeto, com 
apiloamento manual do fundo da vala; e posterior execução de lastros de areia, seixo rolado e brita 
03, aplicados manualmente. 

 
 

5 - REDE SANITÁRIA 
 

5.1 – Serviço de implantação de tubos de PVC para redes coletoras de esgoto 
 
 

Serviço de implantação de tubos de PVC para redes coletoras de esgoto 
Abertura mecânica de valas com retroescavadeira, em solo de 1ª categoria, em toda extensão onde 
será realizado o serviço conforme locação de projeto. Preparo de fundo de vala através de 
nivelamento e compactação mecânica do fundo de vala (berço) com compactador de solos de 
percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, com potência de 4cv, para assentamento dos 
tubos de concreto. 

5.2 Poço de inspeção circular para esgoto 
 

5.2.1 - ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS –  

Pedreiro: responsável por preparar o fundo da cava, assentar as peças pré-
moldadas e executar a canaleta e almofadas no fundo do poço;  

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;  

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocação das peças 
pré-moldadas com mais de 50kg; 

 - Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro 
de brita no fundo da cava;  

- Argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico, incluso aditivo 
impermeabilizante: para o assentamento das peças pré-moldadas, execução da canaleta e almofadas 
no fundo do poço e revestimento das juntas:  

- Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução da almofada 
no fundo do poço; - Anel com fundo de concreto armado, para poços de visita e de inspeção, com 
diâmetro interno = 0,6 m e H = 0,5 m: corresponde ao módulo de base do poço;  

- Anel de concreto armado, para poços de visita e de inspeção, com diâmetro 
interno = 0,6 m e H = *0,20* m;  

- Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição 



 

utilizada para execução do módulo de ajuste para futura colocação da tampa (com 60 cm de 
diâmetro interno e 15 cm de altura);  

- Tampa circular para esgoto, em ferro fundido, diâmetro interno 0,60m.  

5.2.2 – EQUIPAMENTO  

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 
hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, 
profundidade escavação máx. 4,37 m.  

5.2.3 EXECUÇÃO-  

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 
preparar o fundo com lastro de brita;  

- Sobre o lastro de brita, posicionar o módulo de base com a retroescavadeira; 
- Em seguida, executar a canaleta e as almofadas no fundo do poço;  

- Sobre o módulo de base, posicionar o anel pré-moldado com a 
retroescavadeira, assentá-lo com argamassa e revestir a junta interna e externamente;  

- Posicionar o módulo de ajuste com a retroescavadeira e assentá-lo com 
argamassa, deixando altura necessária para posterior colocação da tampa do poço; - Fornecimento e 
instalação de tampa circular para esgoto, em ferro fundido, diâmetro interno 0,60m. 

LIGAÇÕES DOMICILIARES SERÁ FEITO POSTERIORMENTE 
 

6 – PAVIMENTAÇÃO 
 

6.1 – Terraplenagem e execução de base estabilizada 
 

6.1.1 – Regularização e compactação 
 

SERVIÇO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICPAL DE IBERTIOGA -MG 

6.1.2 – Base estabilizada 

 
SERVIÇO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICPAL DE IBERTIOGA -MG 

 
6.1.3 – Calçamento em blocos de concreto intertravados 
 

Os serviços de pavimentação serão executados com piso de concreto com 
bloco intertravado de 16 faces, espessura de 8cm, Fck=35MPa, assentados sobre colchão de areia 
grossa, com espessura de 5cm. Após o assentamento será colocada uma camada de pó de 
pedra para fechamento das juntas e realizada a compactação do pavimento com placa vibratória. 

6.1.4 – Travamento em meio-fios pré-moldados de concreto 
 

Abertura e compactação de vala nas dimensões de projeto em toda extensão 
do serviço a ser implantado; 

Assentamento de meio-fio reto pré-moldado de concreto para travamento, 
comprimento 100cm, dimensões (15/13/30)cm, inclusive rejuntamento com argamassa mista 
de cimento e areia no traço 1:3. 

7 – DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL 
 

Deverão ser executados todos os levantamentos necessários para execução 
das obras, a fim de garantir o correto escoamento pluvial para os pontos de captação a serem 



 

instalados no local, evitando assim empoçamentos. 

4.2 – Meio-fios pré-moldados de concreto 
 

DEFINIÇÕES 
 

Meios-fios – limitadores físicos da plataforma rodoviária, com diversas 
finalidades, entre as quais, destaca-se a função de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosão 
causado pelo escoamento das águas precipitadas sobre a plataforma que, decorrente da declividade 
transversal, tendem a verter sobre o talude dos aterros. Desta forma os meios-fios tem a função de 
interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para pontos previamente escolhidos para 
lançamento. 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
Os dispositivos abrangidos por esta Especificação serão executados de acordo 

com as indicações do projeto. 

EXECUÇÃO 
 

Abertura e compactação de vala nas dimensões de projeto em toda extensão 
do serviço a ser implantado; 

Fornecimento e instalação de meio-fio reto, pré-moldado de concreto com 
Fck=20MPa, nas dimensões (100x15x13x30)cm, inclusive escavação, apiloamento e rejuntamento 
com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:3. 

Os meio-fios do lado externo da via deverão ser aterrados até o topo do lado 
externo da via. 

 
Importante: os meio-fios deverão ser assentados bem alinhados e nivelados 

conforme alinhamento de projeto. 
 
 

4.3 – Sarjetas moldadas “in loco” 
 

Todos os materiais empregados e suas instalações deverão obedecer às 
Normas Técnicas da ABNT em vigência. 

Será de responsabilidade da Contratada todo o transporte, armazenagem e 
manuseio dos materiais durante a obra. 

O material será entregue na obra e a responsabilidade pela guarda, proteção 
e aplicação será da Contratada. 

As sarjetas deverão ser concretadas no local. O concreto utilizado nas sarjetas 
deverá ter resistência mínima no ensaio à compressão simples (28 dias) de Fck=20MPa, conforme 
dimensões (25x8)cm especificadas na planilha orçamentária. 

O concreto para execução das sarjetas deverá ser aplicado sobre o terreno 
devidamente compactado e umedecido. Após a aplicação do concreto o mesmo deverá ser 
devidamente desempenado com caimento transversal mínimo de 3%. 

Durante a execução dos serviços a pista de pavimento deverá ser mantida 
limpa de restos de concreto ou outros materiais. Não será permitida a preparação de argamassa ou 
concreto sobre a pista. 

 
Concretagem de sarjetas “IN LOCO”: 



 

 

Abertura e compactação de vala nas dimensões de (30x8)cm em toda 
extensão do serviço a ser implantado; 

Montagem de forma de madeira bem alinhadas e niveladas para espessura 
final da sarjeta de 8cm e largura de 30cm com declividade mínima de 3%; 

Concretagem das formas com concreto controle tipo “C”, Fck=25MPa, 
consumo de concreto 0,02m3/m. 

8 – DIVERSOS 

       Qualidade. 

Os materiais empregados na execução dos serviços deverão ser de primeira 
 

Todos os serviços que comprovem as especificações de projeto como testesde resistência dos 
materiais fornecidos e de caracterização e compactação dos trabalhos de terraplenagem serão de 
responsabilidade da Contratada. 

 
 

Segurança 
 
 

Será de total responsabilidade da Contratada a sinalização e a segurança dos 
seus funcionários durante a execução dos serviços. 

 

9 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Todas as etapas de execução dos serviços deverão ser liberados e aprovados 

pela fiscalização da Contratante. 
O projeto poderá ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo a 

critério exclusivo da Contratante que de comum acordo com a Contratada, fixará as implicações e 
acertos decorrentes, visando à boa continuidade da obra. 

Se durante a execução dos trabalhos, modificações ou complementações se 
fizerem necessários, competirá à Contratada elaborar o projeto detalhado das modificações e 
submeter à aprovação da Contratante. 

Será exigido pela fiscalização a implantação de um diário de obras que 
permanecerá no canteiro de obras para as devidas anotações, definições e liberações dos serviços a 
serem realizados, bem como os pedidos e solicitações da Contratante. 

A Contratada aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos 
contratuais deverão ser complementados em todos os seus   detalhes,   ainda   que   cada 
item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado. 

A Contratada não poderá prevalecer-se de qualquer erro, manifestamente involuntário ou de 
qualquer omissão, eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades. 

A Contratada obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos 
desenhos e especificações. 

No caso de erros ou discrepância, as especificações deverão prevalecer sobre 
os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado à Contratante. 

As cotas que constarem dos desenhos deverão predominar, caso houver 
discrepância entre as escalas e dimensões, o Engenheiro Responsável deverá efetuar todas as 
correções e interpretações que forem julgadas necessárias para o término da obra da maneira 
satisfatória. 



 

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários serão julgados e 
decididos de comum acordo entre a Contratada e a Contratante. 

 
 

10 – CUIDADOS ESPECIAIS COM A OBRA: 
 

10.1 - Proteção da obra: 
 

Deve-se prever o isolamento, fechamento de toda a obra durante sua 
execução, deve-se também fazer o isolamento com obstáculos e faixas de sinalização e indicação 
evitando assim acidentes com o trânsito e crianças durante todo o período da execução. 

 
10.2 - Organização e apresentação da obra: 

 
A obra deve ser mantida em perfeitas condições de trabalho. Livre de 

entulhos, pregos caídos ao chão, restos de materiais espalhados, ou seja, deve-se manter em local 
adequado o armazenamento de materiais, de entulhos, de madeiras, de areia e outros; e ainda, ao 
final de cada dia deve ser feita uma limpeza na obra e ao final da semana uma limpeza geral da obra. 

 
10.3 – Lembramos que todos os serviços constantes neste relatório 

técnico, mesmo não estando nominalmente especificados no memorial descritivo deverão ser 
executados dentro das normas da ABNT. 

 
 

8– MEDIÇÕES: 
 

As medições deverão ser executadas pela Fiscalização de acordo com o 
cronograma físico-financeir da obra após verificação do relatório de medição que deverá ser 
apresentado pela Contratada até o 25º dia do mês, sendo que a fiscalização terá cinco dias para 
emissão do Relatório de Execução Físico-financeiro. 

 
Importante:   Para    o    pagamento    das    medições,    a    Contratada 

deverá rigorosamente obedecer o planejamento , inclusive executando os serviços previstos 
nos períodos específicos. 



 

 
 

 

Coloco-me à disposição, para prestar quaisquer esclarecimentos que se 
fizerem necessários. 

 

 

Ibertioga-MG, 22 de Março de 2023. 
 
 
 

Clifford Peterle Rezende 
Engenheiro Civil – CREAMG 56.477/D 
R. T. Município de Ibertioga-MG 

 
 
 

Ricardo Marcelo Pires de Oliveira 
Prefeito do Município de Ibertioga-MG 
Proponente/Tomador 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I 
 
 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO II 
 
 

 
COMPOSIÇÃO DO BDI 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO III 
 
 

PLQ – PLANILHA DE 
LEVATAMENTO DE 

QUANTIDADES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO IV 
 
 

 
CRONOGRAMA FÍSICO- 

FINANCEIRO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO V 
 
 

ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA – 

ART CREA 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO VI 
 
 
 

PROJETO CIVIL 


