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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 235.096,12 0,00

1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - TRECHO FINAL - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 2.SERVIÇOS PRELIMINARES.

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 3,00*1,50 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 

1.2. TERRAPLENAGEM - 3.ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, CARGAS E TRANSPORTE.

1.2.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 187,11 

LEVANTAMENTO AUTOCAD - VER 

COTAS CÁLCULO DE 

ÁREAS=151,70+30,59+4,82

3.TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 187,11 

1.2.2. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 1.441,89 ITEM 1.2.1 3.TERRAPLENAGEM
.

TERRAPLENAGEM 1.441,89 

1.2.3.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). 

AF_07/2020

M3 216,28 ITEM 1.2.2 * 0,15M 3.ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, CARGAS E TRANSPORTE

.

TERRAPLENAGEM 216,28 

1.2.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.751,90 

ITEM 1.2.3 * 8,10KM (DMT 

CASCALHEIRA)
3.ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, CARGAS E TRANSPORTE

.
TERRAPLENAGEM 1.751,90 

1.2.5.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 

(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 216,28 ITEM 1.2.3 3.ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, CARGAS E TRANSPORTE

.

TERRAPLENAGEM 216,28 

1.3. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - 6.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ.

1.3.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 540,71 

((ITEM 1.4.5*0,012)+(ITEM 

1.4.6*0,0005)*30,00KM (DMT 

REFINARIA)

4.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

.

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 540,71 

1.3.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3.442,51 

((ITEM 1.4.5*0,012)+(ITEM 

1.4.6*0,0005)*(221,00-30,00)KM 

(DMT REFINARIA)

4.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

.

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 3.442,51 

1.3.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.162,84 

ITEM 1.4.7*30,00KM (DMT USINA 

DE ASFALTO)
4.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

.
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 2.162,84 

1.3.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.658,17 
ITEM 1.4.7*(53,00-30,00)KM (DMT 

USINA DE ASFALTO)
4.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

.

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 1.658,17 

1.3.5.
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 1.441,89 

LEVANTAMENTO AUTOCAD - VER 

CÁLCULO DE ÁREAS
4.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

.
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 1.441,89 

1.3.6.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
M2 1.441,89 ITEM 1.4.5 4.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

.
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 1.441,89 

1.3.7.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 72,09 ITEM 1.4.6 * 0,05 4.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

.

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 72,09 

1.3.8.
TRANSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO CBUQ EM CONCRETO FCK 25MPA - 

DIMENSÕES: (0,50X0,08XCOMP.)CM
M 31,43 =7,07+8,84+15,52 4.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

.
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 31,43 

1.4. DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS - 7.URBANIZAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL.

1.4.1.

SARJETA DE CONCRETO  COM FCK 20 MPA, LARGURA DE 50 CM COM 

INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM,  INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL E 

APILOAMENTO

M 362,39 

=13,65+19,5+13,15+12,5+22,6+7,1

5+7,65+2,9+21,45+14,4+20,25+15,

45+9,7+1,2+22,35+8,35+32,05+14,

95+23,45+42,6+25+1,86+1,69+2,2

+4,19+2,15

5.DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS

.

DRENAGEM SUPERFICIAL E 

PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS
362,39 

1.4.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 15,85 PASSEIO NOVO=1,9+13,95 5.DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS

.

DRENAGEM SUPERFICIAL E 

PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS
15,85 

1.4.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,79 PASSEIO NOVO=(1,9+13,95)*0,05 5.DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS

.

DRENAGEM SUPERFICIAL E 

PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS
0,79 

1.4.4.

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES 

FCK=20MPA, DESEMPENADA, COM LADRILHO HIDRAÚLICO TÁTIL, *20x20* 

CM, E=2CM.

UNID. 6,00 =6,00 5.DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS

.

DRENAGEM SUPERFICIAL E 

PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS
6,00 

1.4.5.
RAMPA DE GARAGEM EXECUTADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 

USINADO, INCLUSIVE COM MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO REBAIXADO
M 32,05 

=1,5+3,3+3+2,9+2,9+3,7+3,5+2,6+

2,5+2,15+4
5.DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS

.

DRENAGEM SUPERFICIAL E 

PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS
32,05 

1.4.6.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 1,68 

RAMPAS EM PASSEIO COM 

DEMOLIÇÃO (ARP) 

=(3,6+11,74+10,44+7,75)*0,05

5.DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS

.

DRENAGEM SUPERFICIAL E 

PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS
1,68 

1.4.7.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,68 =ITEM 1.5.7 *0,05 5.DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS

.

DRENAGEM SUPERFICIAL E 

PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS
1,68 

1.4.8.
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL 20X20CM, E=2CM, TÁTIL 

ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM ÁREAS EXTERNAS
M2 2,70 

RAMPAS EM PASSEIO COM 

DEMOLIÇÃO (ARP) = 

0,20*(1,20+1,60+3,22+2,82+1,55+1

,60+1,50)

5.DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS

.

DRENAGEM SUPERFICIAL E 

PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS
2,70 

1.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E IDENTIFICAÇÃO DE RUA - 8.SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTE E IDENTIFICAÇÃO DE RUA.

1.5.1.
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20 

CM
UND 1,00 =1,00 6.SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E IDENTIFICAÇÃO DE RUA

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL, 

HORIZONTAL E IDENTIFICAÇÃO DE 

RUA

1,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - TRECHO FINAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - TRECHO FINAL 911.461/2021
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - TRECHO FINAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - TRECHO FINAL 911.461/2021

1.5.2.
SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00 =VER ITEM 1.5.1 6.SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E IDENTIFICAÇÃO DE RUA

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL, 

HORIZONTAL E IDENTIFICAÇÃO DE 

RUA

1,00 

1.5.3. Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm M2 57,67 

=(FAIXA 

CONTÍNUA=0,10*(11,2+15,25+15+

15))+(FAIXA 

SECCIONADA=0,10*(26+4))+(FAIX

A DE 

RETENÇÃO=0,30*((3,40*5))+(TRA

VESSIAS DE 

PEDESTRES=(8,76*4/2)+(6,9*4/2)+

(6,3*4/2))

6.SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E IDENTIFICAÇÃO DE RUA

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL, 

HORIZONTAL E IDENTIFICAÇÃO DE 

RUA

57,67 

1.5.4.
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação
UND 1,00 =VELOCIDADE MÁXIMA=1,00 6.SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E IDENTIFICAÇÃO DE RUA

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL, 

HORIZONTAL E IDENTIFICAÇÃO DE 

RUA

1,00 

1.5.5.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 5,00 

=TRAVESSIA DE 

PEDESTRES=5,00
6.SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E IDENTIFICAÇÃO DE RUA

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL, 

HORIZONTAL E IDENTIFICAÇÃO DE 

RUA

5,00 

1.5.6.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
UND 6,00 =ITEM 1.5.4 + ITEM 1.5.5 6.SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E IDENTIFICAÇÃO DE RUA

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL, 

HORIZONTAL E IDENTIFICAÇÃO DE 

RUA

6,00 

1.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.6.1. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,68 

CONSIDERANDO 2,00H/DIA => 

10,00H/SEM (5 DIAS/SEMANA) => 

50,00H/MÊS (5 SEMANAS/MÊS) 

=> 220,00H/MÊS = 

((50,00/220,00)*3 MÊSES)

1.Administração Local

.

Administração Local 0,68 

.

IBERTIOGA-MG

Local Responsável Técnico

Nome: CLIFFORD PETERLE REZENDE
quinta-feira, 9 de março de 2023 CREA/CAU: MG Nº56.477/D
Data ART/RRT: CREA Nº MG20231748750 
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