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10 PLACA
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO
11 SINAPI €D 28427 (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE UND 1,00 1 UNIDADE
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAOS
TAPUME DE PROTEGAO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MODULO NA DIMENSAO DE
1.2 SETOP ED-50163 (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E m 80,24 ENTORNO DA PRAGA: 13,04+1,45+19,93+2,09+5,45+11,23+27,05 =
MOVIMENTAGAO
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS
13 SETOP £D-16348 REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, més 3,00 1 UNIDADE
INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
14 SETOP £D-50137 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO un 100 QUANTIDADE DE CONTAINERS
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER
15 SETOP £D-50155 LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) més 3,00 LOCACAO DE 1 BANHEIRO DURANTE A EXECUCAO
PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENGAO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO
16 SETOP £D-50150 LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - un 1,00 LIGACAO PARA POSSIBILITAR A REQUALIFICACEO.
ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA
1.7 SETOP ED-16342 LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER un 1,00 LIGAGAO PARA POSSIBILITAR A REQUALIFICAGAO.
2.0 DEMOLIGOES
2.1 SINAPI 104789 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 65,58 AREA DE PISO DE CONCRETO, RETIRADA COM FERRAMENTA DE AREA NO AUTOCAD 65,58 M2
23 SINAPI - | RO-40114 RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETACAO COM REGULARIIZAGAO DE TERRENO M2 66,75 AREA DE GRAMADO RETIRADO DO AUTOCAD = 45,67+16,08+5 = 66,75M2
2.4 SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 RETIRADA DE TRONCOS
25 SINAPI 98526 REMOGAO DE RAZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E N 100 Raizes das 4rvores da rea de convivéncia da praca
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
SETOP RO-00213 Escalonamento de taludes de aterro m3 46,00 AREA PREVISTA PARA CONTENGAO
3.0 EXECUGAO DE PISO
3.1 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3 4,56 AREA DE PISO DE CONCRETO NO ENTORNO DA PRAGA RETIRADA DO AUTOCAD X ALTURA 45,62X0,1= 4,56 M3
SINAPI ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, AREA DE PASSEIO INTERTRAVADO RETIRADA DO AUTOCAD (48,24+45,58) =
3.2 92396 M2 93,82
SINAPI ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 93,82 M2
33 SINAPI £D-51148 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA v ) RAMPA DE ACESSO A PRACA
INDICATIVA, 02 DEMAOS
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34 SETOP ED-50437 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAGAO POR TRINTA (30) DIAS m2 20,08 AREA DE PLANTIO - AREA DE GRAMA RETIRADA DO AUTOCAD  8,10+2,96+5,37+3,65 = 20,08 M2
(PERIMETRO DE MEIO-FIO EXTERNO + CANTEIRO RETIRADO DO AUTOCAD) X SUPERFICIE A SER PINTADA
35 SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/20 M M2 35,802 5,45+19,93+1,45+10,55+1,96+4,15+1,7+3,25+7,87+9,66+10,41+9,51+8,64+7,88+0,75+0,75+5,64+2,33+0,57+0,57+6,32 = 119,34
*0,3 =35,802
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA ‘
36 SINAPI 102073 ! ! ! M3 AREA DE DEGRAUS MAIS LAJE X LARGURA = (0,447*2,00)=0,894
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 0,494 ( )
E *
SINAPI 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 6,099 AREA DOS PARQUINHO X ESPESSURA DO LASTRO DE AREIA = 60,99*0,1 = 6,009 M?
CM*. AF_07/2019
SINAPI 92391 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 13,66 AREA DE PISOGRAMA = (5,24+4,21+4,21) = 13,66 M2
AF_10/2022
4.0 ALVENARIA
4.1 SETOP ED-48196 ALVENARIA DE VEDACAC COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE m2 11,65 PAREDE REALIZADA PARA PATIO SUPERIOR + PULPITO (6,21+4,28+2,67+2,28+3,29)*0,4 = 7,49 + 4,16 = 11,65M?
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
42 SINAPI 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM M2 1353 CHAPISCO REALIZADO EM PARTE APARENTE + PULPITO - COMPRIMENTO X MEDIA DA ALTURA = 18,73*0,50 = 9,36 + 4,16 =
’ COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 ’ 13,53Mm?2
EMBOCO OU MASSA UNICA FM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MASSA UNICA REALIZADO EM PARTE APARENTE + PULPITO - COMPRIMENTO X MEDIA DA ALTURA = 18,73*0,50 = 9,36 + 4,16 =
43 SINAPI 104249 MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO M2 13,53 13,53M2
DE TELA METALICA. AF_08/2022 !
44 SETOP ED-51110 ESCAVAGCAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E m3 11.90 ESCAVAGAO PARA REALIZAGAO DE PAREDE ESTRUTURAL + E ESCAVAGAO PARA FAZER A BASE DE RACHAO PARA CONTENGAO
’ TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ! SOLO-CIMENTO = (6,21*1,50+(4,28+2,67+2,28+3,29)*0,70)*0,30+(27*0,4*0,6)= 11,90 M?
4.5 SETOP RO-00228 Apiloamento manual m2 21,82 COMPRIMENTO X LARGURA DA VALA = 18,73*0,30+27*0,6= 21,82 M?
4.6 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL m3 0,28 COMPRIMENTO X LARGURA DA VALA X ALTURA DO LASTRO = 18,73*0,30*0,05 = 0,28 M?
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4.7 SETOP ED-50850 VIGADE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAGAO, FORMA PLASTIFICADA, m? 2,25 COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA DA VIGA = (18,73*0,2*0,20)+(18,73*0,4*0,20) = 2,25 M*
ESCORAMENTO E DESFORMA
4.8 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 14,05 IMPERMEABILIZAGAO DA VIGA SUPERIOR E ALVENARIA APARENTE = 18,73*0,75 = 14,05
4.9 SETOP ED-50842 PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAGAO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA M3 0,63 COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA DO PILAR = (1*0,2*0,2+0,5%0,3*0,2)*9= 0,63 M?*
5.0 OUTROS
R 56275 |DMENSOES 100CASKISNAD C (COMPRIMENTO ¥ BASE INFEFION X ASE SUPERIOR KALTURA) PARA v 1934 PERIMETRO DE MEIO-F10 EXTERNO + CANTERO RETIRADO 0O AUTOCAD
. X ( ), . 5,45+19,93+1,45+10,55+1,96+4,15+1,7+3,25+7,87+9,66+10,41+9,51+8,64+7,88+0,75+0,75+5,64+2,33+0,57+0,57+6,32 = 119,34
URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
5.2 SETOP ED-48353 BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, ACABAMENTO EM VERNIZ, E=8 CM, L=40CM m 18,46 COMPRIMENTO DOS BANCOS PROJETADOS 1,49+2,73+2+1,5+4*2+2,74 = 18,46 M
53 SETOP ED-50936 CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO M 3,00 MEDIDA RETIRADA EM PROJETO 1,5+1,5=3,00 M
A 3 _ -
5.4 SINAPI 100981 CARGA' MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M" - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 9,18 RETIRADA DE ENTULHO: PISO DE CONCRETO E VEGETAGAO = (65,58+5)*0,1*1,3 = 9,18 M?
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
55 SETOP £D-29232 TRANSPORTE DE MATERIAL DE O:UALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU M3xKM 55,35 TRANSPORTE DE MATERIAL = 43,55+6,009+5,42+0,28 =
IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
5.6 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 33,41 10 % DA METRAGEM TOTAL DA PRACA
7 Sap 6839|100 TRAVESEA SUPEROR D 2, CRADIL ORMADO POR EARRAS HATAS M FERRG D€ 324 8N, FOADO COM | 250 GUARDA CORPO PARTE SLPERIOR DA PRAGA, BALIZADOF PARA AREA DE BRINGUEDOS € AREA DE ACADEMIA
! ! ! ~ ’ ! ! ! 2,32+2,47+1,45+1,34+1,14+1,14+1,58+1,71+3,03+3,03+10,41+8,64+5,64+2,33+6,32+9,95 = 62,50 M
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
A - =] = 2 = 3
58 SICRO 1513940 Contengio em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecgo e assentamento M3 46,00 METRAGEM CORRESPONDENTE A COBERTURA DA CONTENCAO EM SOLO-CIMENTO = 8M X1M + 19M X 2M =46M? x 1 = 46M
59 SICRO 4413993 Revestimento vegetal por semeadura a lango manual de gramineas e leguminosas M2 46,00 METRAGEM CORRESPONDENTE A COBERTURA DA CONTENGAO EM SOLO-CIMENTO = 8M X1M + 19M X 2M =46M?
5.10 SINAPI 102722 DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM IUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL M 27,00 DRENO COM COMPRIMENTO IGUAL A 27 METROS
PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
5.11 SINAPI 102726 DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UNID. 14,00 UMA UNIDADE A CADA DOIS METROS
512 SINAPI 96399 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE M3 4,86 BASE PARA CONTENCAO EM SOLO CIMENTO = 27 X 0,6 X 0,3 = 4,86M
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
5.13 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL m3 1,62 BASE PARA CONTENGAO EM SOLO CIMENTO =27 X 0,6 X 0,1 = 1,62M?
5.14 Cotagdo Luminaria Poste Jardim Colonial Quadrado P7 Preto Unid 249 Mag Luiza: R$249,00 Mercado Livre: R$275,00 e R$309,00
5.15 Cotagdo Muda de Rosa do deserto e/ou Minirosa e/ou Beigim Unid 55 55 mudas distribuidas na praca.
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