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1.0 R$12.614,05

1.1 SINAPI ED -28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 

(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA 

PVA DUAS (2) DEMÃOS

UND 1,00 1359,14 R$1.724,07 R$1.724,07

1.2 SETOP ED-50163

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE 

(150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E 

MOVIMENTAÇÃO

m 80,24 12,34 R$15,65 R$1.256,02

1.3 SETOP ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS 

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 

INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 3,00 974,82 R$1.236,56 R$3.709,68

1.4 SETOP ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER
un 1,00 1450,14 R$1.839,50 R$1.839,50

1.5 SETOP ED-50155
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) 

PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
mês 3,00 843,01 R$1.069,36 R$3.208,07

1.6 SETOP ED-50150
LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE 

ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA
un 1,00 380,22 R$482,31 R$482,31

1.7 SETOP ED-16342 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER un 1,00 310,92 R$394,40 R$394,40

2.0 R$8.296,05

2.1 SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 174,66 18,87 R$23,94 R$4.180,77

2.3 SINAPI - I RO-40114 RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIIZAÇÃO DE TERRENO M2 66,75 0,15 R$0,19 R$12,70

2.4 SINAPI 6127 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 20,46 R$25,95 R$103,81
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2.5 SINAPI 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 

MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 1,00 123,26 R$156,36 R$156,36

2.6 SETOP RO-00213 Escalonamento de taludes de aterro m3 46,00 65,85 R$83,53 R$3.842,41

3.0 R$21.039,34

3.1 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 4,56 763,46 R$968,45 R$4.418,06

3.2 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 93,82 84,85 R$107,63 R$10.098,06

3.3 SINAPI ED-51148
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA 

INDICATIVA, 02 DEMÃOS
U 2,00 398,17 R$505,08 R$1.010,16

3.4 SETOP 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) 

DIAS
m2 20,08 29,44 R$37,34 R$749,88

3.9 SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20 M M2 35,80 1,47 R$1,86 R$66,76

3.10 SINAPI 102073
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
M3 0,49 3428,48 R$4.349,03 R$2.148,42

SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*10 CM*. AF_07/2019
M3 6,10 181,86 R$230,69 R$1.406,97

SINAPI 92391
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022
M2 13,66 65,85 R$83,53 R$1.141,03

4.0 R$32.270,77

4.1 SETOP ED-48196
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO
m2 11,65 82,88 R$105,13 R$1.225,01

4.2 SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 13,53 1189,73 R$1.509,17 R$20.411,56

EXECUÇÃO DE PISO

ALVENARIA 
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4.3 SINAPI 104249

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR 

ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

M2 13,53 64 R$81,18 R$1.098,01

4.4 SETOP ED-51110
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E 

TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO
m3 11,90 36,21 R$45,93 R$546,77

4.5 SETOP RO-00228 Apiloamento manual m2 21,82 27,36 R$34,71 R$757,25

4.6 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL m3 0,28 201,3 R$255,35 R$71,74

4.7 SETOP ED-50850
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, 

ESCORAMENTO E DESFORMA
M³ 2,25 1847,44 R$2.343,48 R$5.267,20

4.8 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 14,05 42,28 R$53,63 R$753,40

4.9 SETOP ED-50842 PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA M³ 0,63 2677,61 R$3.396,55 R$2.139,83

5.0 R$40.668,26

5.1 SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M 119,34 55,87 R$70,87 R$8.457,76

5.2 SETOP ED-48353 BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, L = 40 CM m 18,46 193,33 R$245,24 R$4.527,11

OUTROS
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5.3 SETOP ED-50936 CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO M 3,00 200 R$253,70 R$761,10

5.4 SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 9,18 9,19 R$11,66 R$106,96

5.5 SETOP ED-29232
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR 

OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
M3xKM 55,35 2,02 R$2,56 R$141,82

5.6 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 33,41 6,78 R$8,60 R$287,37

5.7 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS 

DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, 

FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 62,50 6,78 R$8,60 R$537,53

5.8 SICRO 1513940
Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e 

assentamento
M3 46,00 335,26 R$425,28 R$19.562,76

5.9 SICRO 4413993 Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas M2 46,00 0,58 R$0,74 R$33,84

5.10 SINAPI 102722
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL 

PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
M 27,00 52,87 R$67,07 R$1.810,77

5.11 SINAPI 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UNID. 14,00 25,29 R$32,08 R$449,13

5.12 SINAPI 96399
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
UNID. 4,86 146,21 R$185,47 R$901,37

5.13 SINAPI 96399
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
UNID. 4,86 201,3 R$255,35 R$1.241,00

5.14 COT. COT Luminaria Postes de jardim, Externo colonial Quadrado 2.31 m UNID 4,00 249 R$315,86 R$1.263,44

5.15 COT. COT Muda de Rosa do deserto e/ou Minirosa e/ou Beigim UNID. 55,00 8,4 R$10,66 R$586,30

R$ 114.888,47

Eng. Alessandra Silva de Paula Rosa CREA 252910

R.T. - RESPONSÁVEL

TOTAL DO ORÇAMENTO
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