
ISS = 3,00%

BDI 1 = 29,20%

BD2 = 20,54%

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO                               UNID. QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO 

S/ BDI 

% DE BDI 

UTILIZADO

PREÇO UNITÁRIO 

C/ BDI
PREÇO TOTAL

01. SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 INSTALAÇÕES PRELIMINARES

01.01.01 TABELA SEMAD  AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR UN                  4,00                195,35                     29,20% 252,39                    1.009,56                       

01.01.02 65000007 (COPASA) PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E INSTALACAO (3,00X1,50) M2                  18,00              392,73                     29,20% 507,41                    9.133,38                       

10.142,94                     

02. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 75,00M

02.01 SERVIÇOS DIVERSOS

02.01.01 65001069 (COPASA) INSTALACOES PROVISORIAS  PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE POCO                                                                                                                                                                             UN                  4,00                735,59                     29,20% 950,38                    3.801,52                       

02.01.02 65001070 (COPASA)
MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE 

POCOS COM SONDAROTO-PNEUMATICA                                                                                                                 
KM                  800,00            24,66                        29,20% 31,86                      25.488,00                     

02.01.03 65001071 (COPASA)
MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E 

TESTE DE VAZAO DEPOCO PROFUNDO , COM COMPRESSOR                                                                                            
KM                  800,00            6,24                          29,20% 8,06                        6.448,00                       

02.01.04 65001090 (COPASA) PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2"                                                                                                                                                                      M                   40,00              224,08                     29,20% 289,51                    11.580,40                     

02.01.05 65001091 (COPASA) PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 10"                                                                                                                                                                         M                   40,00              256,20                     29,20% 331,01                    13.240,40                     

02.01.06 65001092 (COPASA) PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 12"                                                                                                                                                                         M                   40,00              262,85                     29,20% 339,60                    13.584,00                     

02.01.07 65001093 (COPASA) PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 6"                                                                                                                                                                                                  M                   140,00            216,73                     29,20% 280,02                    39.202,80                     

02.01.08 65001094 (COPASA) PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8"                                                                                                                                                                                                  M                   40,00              226,73                     29,20% 292,94                    11.717,60                     

02.01.09 65001098 (COPASA)
PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - 

FORNECIMENTO E APLICACAO                                                                                                                              
KG                  16,00              41,09                        29,20% 53,09                      849,44                           

02.01.10 65001105 (COPASA) PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA                                                                                                                                                                                                                    M3                  8,00                287,47                     29,20% 371,41                    2.971,28                       

02.01.11 65001103 (COPASA) TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                 M                   16,00              58,27                        29,20% 75,28                      1.204,48                       

02.01.12 65001101 (COPASA) CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3                                                                                                                                                                    M                   40,00              30,49                        29,20% 39,39                      1.575,60                       

02.01.13 65001107 (COPASA) LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M                                                                                                                                          UN                  4,00                963,28                     29,20% 1.244,56                 4.978,24                       

02.01.14 65001108 (COPASA) TAMPA DE PROTECAO DO POCO PROFUNDO EM ACO PRETO LISO DIN2440                                                                                                                                                                                    UN                  4,00                92,68                        29,20% 119,74                    478,96                           

02.01.15 65001097 (COPASA)
INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, 

GALVANIZADO OU INOXIDAVEL                                                                                                                     
M                   120,00            90,75                        29,29% 117,33                    14.079,60                     

02.01.16 COTAÇÃO 8 TUBO AÇO PRETO DE 6" - PAREDE 3.35MM (TUBO DE REVESTIMENTO) M 120,00            326,67                     20,54% 393,76                    47.251,20                     

02.01.17 65001106 (COPASA) DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS                                                                                                                                                                                         UN                  4,00                47,47                        29,20% 61,33                      245,32                           

02.01.18 65001114 (COPASA) ANALISE FISICO-QUIMICA                                                                                                                                                                                                                          UN                  4,00                371,18                     29,20% 479,56                    1.918,24                       

02.01.19 65001115 (COPASA) ANALISE BACTERIOLOGICA                                                                                                                                                                                                                          UN                  4,00                120,28                     29,20% 155,40                    621,60                           

201.236,68                  

03. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 75,00M

SUB - TOTAL DO ITEM 01

SUB - TOTAL DO ITEM 02

SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇO TUBULAR PROFUNDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA - 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS.

LOCALIDADES: 1 - ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA; 2 - COMUNIDADE CAPOEIRAS; 3 - COMUNIDADE FLORENÇA; E 4 - COMUNIDADE DE PORTEIRINHAS (1ª ETAPA) - ZONA

RURAL - IBERTIOGA-MG
FORMA DE EXECUÇÃO: ( X ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES

DATA:  12/09/2024

REFERÊNCIAS: PLANILHA DE PREÇOS DA COPASA SUDESDE (07/2024) / SEINFRA LESTE (04/2024) / SINAPI MG (06/2024) - TODAS COM DESONERAÇÃO; E COTAÇÕES DE MERCADO.

1/4



ISS = 3,00%

BDI 1 = 29,20%

BD2 = 20,54%

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO                               UNID. QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO 

S/ BDI 

% DE BDI 

UTILIZADO

PREÇO UNITÁRIO 

C/ BDI
PREÇO TOTAL

SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇO TUBULAR PROFUNDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA - 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS.

LOCALIDADES: 1 - ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA; 2 - COMUNIDADE CAPOEIRAS; 3 - COMUNIDADE FLORENÇA; E 4 - COMUNIDADE DE PORTEIRINHAS (1ª ETAPA) - ZONA

RURAL - IBERTIOGA-MG
FORMA DE EXECUÇÃO: ( X ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES

DATA:  12/09/2024

REFERÊNCIAS: PLANILHA DE PREÇOS DA COPASA SUDESDE (07/2024) / SEINFRA LESTE (04/2024) / SINAPI MG (06/2024) - TODAS COM DESONERAÇÃO; E COTAÇÕES DE MERCADO.

03.01 SERVIÇOS DIVERSOS

03.01.01 65000054  (COPASA) LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL                                                                                                                                                                                                             M2                  100,00            5,75                          29,20% 7,43                        743,00                           

03.01.02 65000336  (COPASA) CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,30 X 0,30 X 0,30 M)                                                                                                                                                                                           UN                  4,00                159,63                     29,20% 206,24                    824,96                           

03.01.03 65001083  (COPASA)
MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO ATÉ 2", 

PROFUNDIDADE DE INSTALACAO DA BOMBA ENTRE 60M  A 120M                                                                                                      
UN                  4,00                534,81                     29,20% 690,97                    2.763,88                       

03.01.04 COTAÇÃO 7 TUBO GALVANIZADO 1 1/2" - PAREDE 3.35MM GALVANIZADO A FOGO (TUBO EDUTOR) M 300,00            131,67                     20,54% 158,71                    47.613,00                     

03.01.05 65001654  (COPASA) MURETA PADRAO CEMIG PARA SUB-ESTACAO AEREA DE ATE 75 KVA                                                                                                                                                                                        UN                  4,00                1.720,24                  29,20% 2.222,55                 8.890,20                       

03.01.06 91870 (SINAPI)
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 300,00            11,85                        29,20% 15,31                      4.593,00                       

03.01.07 40366  (INSUMO SINAPI) LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" UN 68,00              45,72                        20,54% 55,11                      3.747,48                       

03.01.08 65001078  (COPASA) BARRILETE PARA POCO PROFUNDO DIAM 50MM (1.1/2")                                                                                                                                                                        UN                  4,00                1.981,89                  29,20% 2.560,60                 10.242,40                     

03.01.09 3 (COMPOSIÇÃO DE CUSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4", MONOFÁSICA, 3 FIOS, 230 V, SUB ROTOR FECHADO DE 

5CV - SUB25-50S4E23 - MODELO SHINDLER OU SIMILAR
UN 4,00                5.688,35                  29,20% 7.349,34                 29.397,36                     

03.01.10 91931 (SINAPI)
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - PARA ALIMENTAÇÃO DA BOMBA ATÉ O QUADRO DE COMANDO
M 900,00            9,56                          29,20% 12,35                      11.115,00                     

03.01.11 4 (COMPOSIÇÃO DE CUSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPLETO PARA MOTOR 220V MONOFÁSICO, 

POTÊNCIA DE 5,00 C.V.
UN 4,00                1.183,72                  29,20% 1.529,37                 6.117,48                       

126.047,76                  

04. ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

04.01 SERVIÇOS DIVERSOS

04.01.01 65001169  (COPASA) LOCACAO DE EIXO - AREA RURAL                                                                                                                                                                                                                    KM                  1,05                1.442,20                  29,20% 1.863,32                 1.965,32                       

04.01.02 65000054  (COPASA) LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL                                                                                                                                                                                                             M2                  421,90            5,75                          29,20% 7,43                        3.134,69                       

04.01.03 65000160  (COPASA) ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M                                                                                                                                                                                M3                  253,14            12,67                        29,20% 16,37                      4.143,86                       

04.01.04 65003321 (COPASA) REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA M2                  421,90            7,19                          29,20% 9,29                        3.919,41                       

04.01.05 65000173  (COPASA) ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO                                                                                                                                                                         M3                  253,14            21,25                        29,20% 27,46                      6.951,16                       

04.01.06 65000386  (COPASA) ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM                                                                                                                                                                                          M                   1.054,74        1,99                          29,20% 2,57                        2.710,68                       

04.01.07 36084 (INSUMO SINAPI) TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 1.054,74        13,49                        20,54% 16,26                      17.150,07                     

04.01.08 1 (COMPOSIÇÃO DE CUSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CABOS DE COBRE BIPOLAR PP 2X2,50MM², PROTEÇÃO 1000V, LANÇADOS EM 

ELETRODUTOS CORRUGADOS EM PEAD 1/2", JUNTO AAB PARA AUTOMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE BOIAS DE NÍVEL INSTALADAS 

NO RESERVATÓRIO.

M 1.054,74        8,79                          29,20% 11,36                      11.981,85                     

04.01.09 2 (COMPOSIÇÃO DE CUSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOIA ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE NÍVEL - 25A UN 4,00                67,63                        29,20% 87,37                      349,48                           

SUB - TOTAL DO ITEM 03
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ISS = 3,00%

BDI 1 = 29,20%

BD2 = 20,54%

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO                               UNID. QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO 

S/ BDI 

% DE BDI 

UTILIZADO

PREÇO UNITÁRIO 

C/ BDI
PREÇO TOTAL

SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇO TUBULAR PROFUNDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA - 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS.

LOCALIDADES: 1 - ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA; 2 - COMUNIDADE CAPOEIRAS; 3 - COMUNIDADE FLORENÇA; E 4 - COMUNIDADE DE PORTEIRINHAS (1ª ETAPA) - ZONA

RURAL - IBERTIOGA-MG
FORMA DE EXECUÇÃO: ( X ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES

DATA:  12/09/2024

REFERÊNCIAS: PLANILHA DE PREÇOS DA COPASA SUDESDE (07/2024) / SEINFRA LESTE (04/2024) / SINAPI MG (06/2024) - TODAS COM DESONERAÇÃO; E COTAÇÕES DE MERCADO.

52.306,52                     

05. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

05.01 SERVIÇOS DIVERSOS

05.01.01 5 (COMPOSIÇÃO DE CUSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO KIT CLOR OU SIMILAR, INCLUSIVE TEST CLORD. E 

PASTILHAS DE CLORO.
UN 4,00                465,48                     29,20% 601,40                    2.405,60                       

2.405,60                       

06. RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

06.01 SERVIÇOS DIVERSOS

06.01.01 97101 (SINAPI) EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2                  18,75              180,45                     29,20% 233,14                    4.371,38                       

06.01.02 ED-29742 (SEINFRA) 
CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 5.000L, INCLUSIVE TAMPA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E 

ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TORNEIRA BÓIA E TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA
UN 3,00                3.495,39                  29,20% 4.516,04                 13.548,12                     

17.919,50                     

07. REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

7.01 SERVIÇOS DIVERSOS

07.01.01 65001169  (COPASA) LOCACAO DE EIXO - AREA RURAL                                                                                                                                                                                                                    KM                  2,21                1.442,20                  29,20% 1.863,32                 4.123,66                       

07.01.02 65000054 (COPASA) LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL                                                                                                                                                                                                             M2                  885,23            5,75                          29,20% 7,43                        6.577,24                       

07.01.03 65000160  (COPASA) ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M                                                                                                                                                                                M3                  531,14            12,67                        29,20% 16,37                      8.694,71                       

07.01.04 65003321 (COPASA) REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA M2                  885,23            7,19                          29,20% 9,29                        8.223,77                       

07.01.05 65000173  (COPASA) ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO                                                                                                                                                                         M3                  531,14            21,25                        29,20% 27,46                      14.585,02                     

07.01.06 65000386  (COPASA) ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM                                                                                                                                                                                          M                   2.213,07        1,99                          29,20% 2,57                        5.687,59                       

07.01.07 36378 (INSUMO SINAPI) TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 2.213,07        20,46                        20,54% 24,66                      54.574,31                     

07.01.08 ED-48476 (SEINFRA)

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2                  209,16            13,24                        29,20% 17,29                      3.616,95                       

07.01.09 ED-50418 (SEINFRA)

MÃO-DE-OBRA PARAEXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 

EXCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 

6CM]

M2                  209,16            11,21                        29,20% 14,64                      3.062,39                       

                   109.145,65 

519.204,65                  

08. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

SUB - TOTAL DOS ITENS 1 AO 07

SUB - TOTAL DO ITEM 07

SUB - TOTAL DO ITEM 05

SUB - TOTAL DO ITEM 06

SUB - TOTAL DO ITEM 04
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ISS = 3,00%

BDI 1 = 29,20%

BD2 = 20,54%

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO                               UNID. QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO 

S/ BDI 

% DE BDI 

UTILIZADO

PREÇO UNITÁRIO 

C/ BDI
PREÇO TOTAL

SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇO TUBULAR PROFUNDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA - 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS.

LOCALIDADES: 1 - ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA; 2 - COMUNIDADE CAPOEIRAS; 3 - COMUNIDADE FLORENÇA; E 4 - COMUNIDADE DE PORTEIRINHAS (1ª ETAPA) - ZONA

RURAL - IBERTIOGA-MG
FORMA DE EXECUÇÃO: ( X ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES

DATA:  12/09/2024

REFERÊNCIAS: PLANILHA DE PREÇOS DA COPASA SUDESDE (07/2024) / SEINFRA LESTE (04/2024) / SINAPI MG (06/2024) - TODAS COM DESONERAÇÃO; E COTAÇÕES DE MERCADO.

08.01 ED-50392 (SEINFRA)
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 

1.000.000,00
%                  0,50 519.204,65             - 2.596,02                 2.596,02                       

2.596,02                       

                   521.800,67 

Importante: 

CLIFFORD PETERLE REZENDE RICARDO MARCELO PIRES DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG Nº56.477/D PREFEITO MUNICIPAL DE IBERTIOGA-MG

R. T. MUNICÍPO DE IBERTIOGA-MG

 TOTAL GERAL

SUB - TOTAL DO ITEM 07
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